ZMLUVA ODIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: PKPK s.r.o.

Sidlo: Zlatniky 41, 956 37

ICO: 51408392

DIC: 2120690572

IC DPH: SK2120690572

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo ugtu: SK14 0900 0000 0051 4167 4968
Zastupeny: Peter Kozagek, Pavol Kozagek

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Dvorec

Sidlo: Dvorec ¢. 69, 956 55

ICO: 00310387

DIC: 2021053375

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

Cislo ugtu: SK78 0200 0000 0000 0882 7192
Zastupeny: Ing. Eva Srncova

(dalej len ako ,Objednavatel)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Peter Laurinec
tel. & 0948 586 147
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvne strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2, PREDMET ZMLUVY
2.1, Predmetom tejto Zmluvy je
211. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu

Rekonstrukcia chodnika a verejnych priestranstiev v &asti obce Dvorec (dalej len
,Dielo”), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie -
Rekonstrukcia chodnika a verejnych priestranstiev v éasti obce Dvorec (dalej len
.Projektova dokumentacia“), vypracovanej: Ing. Michal Bolfa, datum vypracovania PD:
september 2019 (dalej len ,Projektova dokumentacia‘), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spbésobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2

2.3.
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3.2.

3.3.

3.4.

42

4.3.

44.

Dielom sa pre Ugely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoctu, ktory Je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace*).

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedaijucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat' realizaciu Diela aj zrozpoctov Eurdpskej uUnie, sa
Zmluvne strany dohodli, Ze termin zagatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa uréi Objednavatef
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan&ny prispevok z rozpottov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmiuva o NFP nadobudne u&innost.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukontf) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zad&atie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel méa pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania d6vodu. Je v3ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi &ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cenabez DPH | 11 833,00 eur

DPH 2 366,60 eur

Cena s DPH 14 199,60 eur

Cena zahffia aj vedrajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢&i iné bezpegnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokon&eni a prevzati &asti Diela v rozsahu zodpovedajucemu minimaine 30%
ceny Diela, resp. po dokong&en( a prevzatl 30% Diela v rozsahu zodpovedajicemu minimaine 30%
ceny Diela od predchadzajlcej fakturacie.

Vykonané Naviac prace p6vodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlasent( Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovanf svojej ponuky v ramci rozpoétu.

Lehota splatnostl faktur Je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.
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5.3.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zaveretnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit aZ po dokonéenl celého Diela a po prevzat
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavater si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% 2z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omes$kania s Ghradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky
z omeskania vo vyske stanovenej prisiusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odbornu sposobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v znenf neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sugast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dnf stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢! na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v svislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znaéky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariaden! staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
vsulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su&astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoZného odkladu po podpise tejto Zmiuvy urgit pre vykonanie prac
zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi denny zaznam
najneskor nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predioZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennlk sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred K obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢astl Diela. , Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.
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5.14.
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6.2.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vaetky doklady
preukazujuice uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozIcii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspofi 10 pracovnych dnf vopred k t¢asti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitefa na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonZena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatriovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky pova2uj za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konanf a su uvedené v
protokole o odovzdan( a prevzat( Diela, a to v lehote dohodnutej plsomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel neza&ne prace na
odstrariovanl tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na néklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmiluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, e zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

Zaru¢na doba zatina plynut odo dita nasledujticeho po podpise protokolu o odovzdani a prevzatl
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 meslacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&l zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne véak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.
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6.4.

6.5.

7.2

7.3.

74,

8.2.

Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpe&enstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratdom technicky moznom
¢ase, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdan( a prevzat
Diela sa za dorutenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmiuvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpetit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou trefou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel' zvoll narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dnl od uplatnenia naroku.

Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatef i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzdéa Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkove] ceny Dlela vratane DPH za kazdy
zacaty dei omes$kanla s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majacich povahu vy$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak Je Zhotovitel v omeskani dodanla diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majtcich povahu vy8sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevyluCuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstraitovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kaZd( vadu a kazdy zaGaty defi omeskania aZ do dha, kedy Zhotovitel' pristapi k
odstrafovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spésobenej
poruSenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vys$Sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklazii
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9.2
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9.4.
9.5.

96.

9.7.

9.8.

9.9

Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
vobciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude soci&lne hradisko uplatiiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu uréitd alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poistenl zodpovednosti za $kodu, a to za u&elom Krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dnl od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podplsant skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po&as platnosti a G&innosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskythat' im potrebnd suginnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) poverenl zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financil SR,
Najvy38ieho kontrolného uradu, prisiusnej spravy finan&nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
tatneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v znenl
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom
audite v znenf neskorsich predpisov,

¢) riadne spinomocnen( zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v plsm. a) aZ c) v sulade s prisludnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuiju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutognit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost a uginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejilovanych zmluvach je Uginnost zmluvy naviazana na jej zverejnenie.

Odkladacia podmienka — G¢innost Zmluvy: KedZe na financovanie predmetu dodania podla tejto
Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny financny prispevok z fondov Eurdpskej unie (dalej len
Ziadost"), teda Objednavatel ma zaujem realizovat kupu podra tejto Zmluvy zo zdrojov ziskanych
Ziadostou, vyhradzuje si Objednéavatel pravo odstupit od tejto Zmluvy, ak nebude zo strany organu
poskytujiceho nenavratny finangny prispevok schvalené verejné obstaravanie pre obstaranie
predmetu dodania podra tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zmluvné strany vyhlasuju, 2e Zmiuvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhiasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch fovnopisoch, po dve pre kazdu Zmiuvnu stranu.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su:

Priloha .1 — Rozpotet —nhaceneny Vykaz vymer...
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Priloha ¢€.2 - Udaje o subdodavateloch

Za Zhotovitela:

V Zlatnikoch, diia 18.11.2019

Zmluva o dielo

Za Objednavatera:
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ROZPOCET

Stavba:
#0ODKAZ!
Objekt:
Objekt0 - SO 02 Vystavba chodnika Dvorec
Miesto:
Objednavatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ!
PE Typ Kaéd Popis

Naklady z rozpoétu

2 K 113201111 Vytrhanie obriib kamennych, chodnikovych leZatych
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v homine 3, nad
3 K 122201102 100 do 1000 m?3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 K 162301101 Z horniny tr.14 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialenost
do 500 m
5 M 5921954710 TBM 2-50 Cestné pridiazba 80 * 500* 500
Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone
8 | K |451577877 do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo Strkopiesku
7 K 564201111 Pocﬂkla'd alebo podsyp 20 §tmople§ku s rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim po zhutneni hr.40 mm
8 K 564241111 Podklad alebo podsyp zo étrkopie'sku S rozprestretim,
vihéenlm a zhutnenim po zhutneni hr.120 mm
Podklad z kameniva spevneného cementom s
9 K 567122114 rozprestrenim a zhutnenim, KZC |, po zhutneni hr. 150
mm
11 M 5922902300 DlaZba s fézou 6 cm, sivé (zékladny prvok)
Uprava zalievky dilatagnych alebo pracovnych kar
12 K 599142111 hlbky do 40 mm, &irky nad 20 do 40 mm
Osadenie zahon. obrubnika betén., do 162ka z bet.
15 K [916581111 pros. tr. C 10/12,5 s bo&nou oporou
16 M 5921954660 OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z
17| K jot7762111 beténu prostého tr. C 10112, 5do lozka
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
19| K 1919735113 hibky nad 100 do 150 mm
20 K 979084212 Vodorov'né doprava' vyPuranych hmét pc? suchu s
naloZenim a so zloZenim na vzdialenost do 50 m
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
21 K [pe8223011 diazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky abjektu
2 K 181301101 Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do
100 mm
23 K 180401211 ZaloZenie travnika lu&neho vysevom v rovine alebo na
svahu do 1:5
24 M 0057211200 Trévové semeno - parkovd zmes
p HSV Prace a dodavky HSV
D 5 Komunikacie
Kladenie beténovej zamkovej diazby komunikacil pre
26 K 596911142 pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so
zriadenim Id2ka z kameniva hr. 30 mm
27 M 404410054400 Zékazové znacka B31a (Najvyssia dovolena rychlost),

28

29

M 404410000700

M 592170003800

rozmer 700 mm, félia RA1, pozinkovang

Vystraing znacka A19 (Préca), rozmer 700 mm, félia
RA1, pozinkovana

Obrubnik SEMMELROCK cestny so skosenim, Ix$xv
1000x150x250 mm, sivé

MJ

m3

m3

ks

m2
m2

m2

m2

m2

m2

kg

m2

ks
ks

ks

MnoZstvo

113,000
11,300

1,000
226,000
56,500
113,000

113,000

113,000

113,000
113,000

113,000
113,000
113,000

113,000
350,300
167,608

98,000

98,000
0,500

113,000

2,000
2,000

113,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

2,61
2,96
1,28
2,67
1,91
1,00

2,68

7.26
12,81
3,54

4,33
2,14
7,20

4,64
8,25
519
0,96

0,24
5,10

8,57

31,39

17,65

6,13

#ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ)

Cena celkom [EUR]

11 833,00
294,93

33,45
1,28
603,42
107,92
113,00

302,84

820,38

1447,53
400,02

489,29
241,82
813,60

524,32
2889,98
869,89
94,08
23,52

2,55
1759,18
1759,18

968,41

62,78
35,30

692,69

130: 51408392/ICDPH: $K2120690572



Zmluva o dielo — Priloha ¢. 2:

Podmienky vyuzitia subdodavatelov

Obchodné meno a sidlo Zhotovitela:
PKPK s.r.0. Zlatniky 41, 956 37

Vyhlasujem, ze ako Zhotovitel zakazky s ndzvom : Vystavba chodnikov v obci Dvorec, v pinom rozsahu a

bez obmedzenia suhlasim s nizsie uvedenych podmienkami vyuzitia subdodavatelov pri pineni predmetnej

zakazky, uréenymi verejnym obstaravatelom.

Prehfad subdodavatelov, ktory budua vyuzivany pri pineni zakazky

(ak ide o zékazku na uskutocnenie stavebnych préc verejny obstardvatel nevyZaduje udaje o dodévatelovi tovaru).

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatefa, ICO, tGdaje o osobe opravnenej

konat za subdodavatefa v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
a kontakt

Podiel
subdodavok v %
av EUR

Predmet subdodavok

e —————————————

e e ——T e e

— SPOLU

Podmienky vyuzitia subdodavatelov podla § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.

1.

Zmluva o dielo — Priloha ¢. 2

Uspesny uchadzaé (dalej aj ako ,Zhotovitel*) je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti predmetu zmluvy
tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu podla vyssie uvedeného prehladu. Kazdy subdodavatel’,
ktory ma dodat’ ¢ast’ predmetu zmluvy, je povinny v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vodi
Objednéavatelovi za v&asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie c¢asti predmetu zmluvy subdodavatelovi inému ako
v uvedenom prehlade, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdého takéhoto subdodévatela
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania &asti predmetu zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma dodat' ¢ast predmetu zmluvy, je povinny v sulade s § 11
zakona o verejnom obstaravani byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel mbze zalat pInit' ast’ predmetu zmluvy iba po pisomnom odsuhlaseni Objednavatela.

V pripade, ak subdodavatel zatne plnit' Cast predmetu zmluvy bez suhlasu Objednavatela alebo
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6.

7.
8.

napriek odmietnutiu subdodavatela Objednavatelom, ma Objednavatel pravo neprevziat predmet
plnenia.

Zhotovitel! mbéze vo vynimoénych pripadoch zmenit, tj. zvy8it' podiel subdodavok podlfa vyssie
uvedeného prehladu a to zmenou podielu subdodavok pre uz uvedeného subdodavatela alebo -
doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok, resp. doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi
dévod tejto zmeny a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim plnenia casti predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, uvedenych v prehlade.

V pripade poru$enia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
Objedndvatel ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.500,00 EUR bez DPH za kazdé porusenie

ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitemi vSetkych

potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri vykone

predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel pine zodpovedny voci

Objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonéaval sam.

V Zlatnikoch dha 18.11.2019

Meno Statutarneho organu Zhotovitela: PKPK s.r.o.

Podpis statutarneho organu Zhotovitel'a:
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